

# แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบประมาณเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

## ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของรายการที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

- 1.1 หน่วยงาน : .....
- 1.2 ผลผลิต/โครงการ : .....
- 1.3 หมวดรายจ่ายหลัก : ..... หมวดรายจ่ายย่อย : .....
- 1.4 นโยบายเร่งด่วน : .....
- 1.5 นโยบายสำคัญ : .....
- 1.6 มติ ครม. : .....
- 1.7 บูรณาการยุทธศาสตร์ : .....
- 1.8 ยุทธศาสตร์ AEC 8 ข้อ : .....
- 1.9 แผนอื่น ๆ :  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  แผนกระทรวง  แผนหน่วยงาน  แผนจังหวัด  
 แผนแม่บทอื่น ๆ ระบุ .....
- 1.10 ด้าน (Sector)  เศรษฐกิจ  สังคม  ความมั่นคง  คุณภาพชีวิต  สิ่งแวดล้อม

## ส่วนที่ 2 รายละเอียดของรายการที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

- 2.1 ชื่อรายการ : .....
- 2.2 ประเภทที่ดิน :  จัดซื้อ  จัดกรรมสิทธิ์
- 
- 2.3 ประเภทสิ่งก่อสร้าง : .....
- 2.4 รายการเดิม (ผูกพัน) : .....(ตามสัญญา/มาตรา 23)..... 2.5 เริ่มต้น พ.ศ. .... สิ้นสุด พ.ศ. ....
- 2.6 ขั้นตอนการดำเนินงาน :
- ที่ดิน : .....
  - สิ่งก่อสร้าง : .....
- 2.7 สถานการณ์ดำเนินงาน :  1-25%  26-50%  51-75%  76-100%
- 2.8 สถานการณ์เบิกจ่าย :  1-25%  26-50%  51-75%  76-100%
- 
- 2.9 รายการใหม่ : ..... (ปีเดียว/ผูกพัน)..... 2.10 เริ่มต้น พ.ศ. .... สิ้นสุด พ.ศ. ....
- 2.11 วงเงิน ..... บาท 2.12 จังหวัด .....
- 2.13 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างราคาต่อหน่วย  ต่ำกว่า 10 ล้านบาท  สูงกว่า ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
- 2.14 พิกัด  จุดเดี่ยว (Point)  จุดแบบผสม (Multipoint)  
 เส้น/ระยะทาง (Line, Polyline)  พื้นที่ (Polygon)

2.15 ขั้นตอนการดำเนินงาน

- ที่ดิน	<input type="radio"/> การทำประชาพิจารณ์ <input type="radio"/> สํารวจอสังหาริมทรัพย์	<input type="radio"/> มีมติ ครม. <input type="radio"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="radio"/> มี พรฎ. เว้นคืนที่ดินแล้ว
- สิ่งก่อสร้าง		
1) การทำประชาพิจารณ์	<input type="radio"/> พร้อม <input type="radio"/> ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน .....	<input type="radio"/> ไม่ต้องดำเนินการ
2) ความพร้อมสถานที่ดำเนินการ / การเวนคืนที่ดิน	<input type="radio"/> พร้อม <input type="radio"/> ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน .....	<input type="radio"/> ไม่ต้องดำเนินการ
3) การสำรวจออกแบบ	<input type="radio"/> พร้อม <input type="radio"/> ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน .....	<input type="radio"/> ไม่ต้องดำเนินการ
4) รายละเอียดแบบรูปราชการ	<input type="radio"/> พร้อม <input type="radio"/> ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน .....	<input type="radio"/> ไม่ต้องดำเนินการ
5) การประมาณราคากลาง	<input type="radio"/> พร้อม <input type="radio"/> ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน .....	<input type="radio"/> ไม่ต้องดำเนินการ
6) การตรวจสอบกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	<input type="radio"/> พร้อม <input type="radio"/> ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน .....	<input type="radio"/> ไม่ต้องดำเนินการ
7) การสำรวจด้านสิ่งแวดล้อม	<input type="radio"/> พร้อม <input type="radio"/> ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน .....	<input type="radio"/> ไม่ต้องดำเนินการ
8) ความพร้อมของ TOR	<input type="radio"/> พร้อม <input type="radio"/> ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน .....	<input type="radio"/> ไม่ต้องดำเนินการ
9) ความพร้อมในการดำเนินการก่อสร้าง	<input type="radio"/> พร้อม <input type="radio"/> ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน .....	<input type="radio"/> ไม่ต้องดำเนินการ

ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์ของสิ่งก่อสร้าง

3.1 กรณี : ... (  ทดแทนของเดิมฯ     เพิ่มเป้าหมายฯ     เพิ่มประสิทธิภาพฯ     เพิ่มผลผลิตใหม่).....

3.2 อายุการใช้งาน : เริ่มต้น พ.ศ. .... สิ้นสุด พ.ศ. ....

1. ทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต)

1) ความจำเป็น : .....

2) สภาพการใช้งาน : .....

3) แนวทางการซ่อมแซม : .....

4) เปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้งาน/จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : .....(เท่าเดิม/เพิ่มขึ้น/ลดลง).....

- ก่อนดำเนินการ : .....

- หลังดำเนินการ : .....

5) สรุปทางเลือกการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่เพื่อทดแทน : .....

## 2. เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต

- 1) ปริมาณกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น  1 – 25%  26 – 50%  51 – 75%  76 – 100%
- 2) ปริมาณกิจกรรม/งานที่เพิ่มขึ้น  1 – 25%  26 – 50%  51 – 75%  76 – 100%
- 3) ความจำเป็น : .....
- 4) สิ่งก่อสร้างเดิมสามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ : .....
- 5) เปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้งาน/จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : .....(เท่าเดิม/เพิ่มขึ้น/ลดลง).....
  - ก่อนดำเนินการ : .....
  - หลังดำเนินการ : .....
- 6) ใช้งานสิ่งก่อสร้างร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่ : .... (ได้/ไม่ได้) .....
- 7) สรุปทางเลือกการใช้สิ่งก่อสร้างเดิมเพื่อรองรับการเพิ่มเป้าหมายผลผลิต : .....

## 3. เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต

- 1) ข้อมูลประสิทธิภาพ/คุณภาพ ครุภัณฑ์เดิม : ....(มี/ไม่มี)...      2) แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพ : ....(มี/ไม่มี)...
- 3) ความจำเป็น : .....
- 4) สิ่งก่อสร้างเดิมสามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพตามภารกิจได้หรือไม่ : .....
- 5) เปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้งาน/จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : .....(เท่าเดิม/เพิ่มขึ้น/ลดลง).....
  - ก่อนดำเนินการ : .....
  - หลังดำเนินการ : .....
- 6) ใช้งานสิ่งก่อสร้างร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่ : .... (ได้/ไม่ได้) .....
- 7) สรุปทางเลือกการใช้สิ่งก่อสร้างเดิม เพื่อรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพ : .....

## 4. เพิ่มผลผลิตใหม่

- 1) ปริมาณกลุ่มเป้าหมายใหม่ : .....
- 2) ปริมาณกิจกรรม/งานใหม่ : .....
- 3) ความจำเป็น : .....
- 4) สิ่งก่อสร้างเดิมสามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานใหม่ได้หรือไม่ : .....
- 5) เปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้งาน/จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : .....(เท่าเดิม/เพิ่มขึ้น/ลดลง).....
  - ก่อนดำเนินการ : .....
  - หลังดำเนินการ : .....
- 6) ใช้งานสิ่งก่อสร้างร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่ : .... (ได้/ไม่ได้) .....
- 7) สรุปทางเลือกการใช้สิ่งก่อสร้างเดิม เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณใหม่ : .....

## ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ความต้องการและความพร้อม

### 4.1 สิ่งก่อสร้าง

- 1) ส่วนราชการมีแผนการใช้ประโยชน์สิ่งก่อสร้างที่สามารถอ้างอิงได้ชัดเจน
  - มีความจำเป็นในการใช้งานของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
  - ปริมาณผู้ใช้งานสิ่งก่อสร้าง ..... คน
  - มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
- 2) ส่วนราชการลงทุนจัดหาสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - มีความจำเป็นต้องมีสิ่งก่อสร้าง เพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - สิ่งก่อสร้างสอดคล้องกับขอบเขตภารกิจของส่วนราชการ
- 3) ส่วนราชการลงทุนในสิ่งก่อสร้างตามนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับความต้องการ หรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
  - เป็นสิ่งก่อสร้างที่รองรับเป้าหมายการดำเนินการกิจของส่วนราชการ และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติการราชการ
  - เป็นสิ่งก่อสร้างเพื่อตอบสนองต่อความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
- 4) ส่วนราชการมีข้อมูลระดับการใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  - ใช้งานเต็มศักยภาพ (90% - 100%)
  - ใช้งานพอสมควร (70% - 90%)
  - ใช้งานไม่เต็มที่ (ต่ำกว่า 70%)
  - ไม่มีสิ่งก่อสร้างลักษณะเดียวกับสิ่งก่อสร้างที่ของบประมาณ
- 5) ส่วนราชการมีแผนและประมาณการงบประมาณสำหรับบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานของสิ่งก่อสร้างที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะสร้างภาระเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นหรือไม่
  - จะเกิดภาระงบประมาณในการบำรุงรักษา สูงกว่าที่เคยได้รับ
  - จะเกิดภาระงบประมาณในการบำรุงรักษา เท่ากับ/ใกล้เคียงกับที่เคยได้รับ
  - จะเกิดภาระงบประมาณในการบำรุงรักษา ต่ำกว่าที่เคยได้รับ
- 6) ส่วนราชการมีความพร้อมในการดำเนินงาน
  - มีรายละเอียดแบบบูรณาการและประมาณราคา
  - มีสถานที่/พื้นที่พร้อมที่จะดำเนินการ
  - มีการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

### 4.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

- 1) ลักษณะการจ้างที่ปรึกษา : .....
- 2) การพิจารณาค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์แนวทาง และขอบเขต
  - การพิจารณางบประมาณรายการค่าจ้างที่ปรึกษา ของสำนักมาตรฐาน สำนักงบประมาณ
  - แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ของกระทรวงการคลัง
  - หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายของทางราชการ

**ส่วนที่ 5 หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจะมีผลกระทบต่อ**

- ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
- การดำเนินนโยบายรัฐบาล

**ผลการตัดสินใจ (สำหรับสำนักงบประมาณ)**

**1. ค่าของงบประมาณ**

- จำนวน 1 รายการ ปริมาณ ..... (หน่วยนับ) เป็นเงิน ..... บาท (รวมทั้งสิ้น)

**2. อนุมัติ**

- จำนวน 1 รายการ ปริมาณ ..... (หน่วยนับ) เป็นเงิน ..... บาท (รวมทั้งสิ้น)

- รวมเป็นเงิน

- งบประมาณ ..... บาท

- เงินนอกงบประมาณ ..... บาท

- แผนการใช้จ่ายเงิน

ประเภทเงิน	ปี.....	ปี.....	ปี.....	ปี.....	รวม
งบประมาณ					
เงินนอกงบประมาณ					
รวม					

**3. ไม่อนุมัติ**

เหตุผล .....

**4. รอยืนยันข้อมูลเพิ่มเติม/ขอให้หน่วยงานปรับรายละเอียด**

เหตุผล .....

ผู้รายงาน : .....	ผู้พิจารณา : .....
ตำแหน่ง : .....	ตำแหน่ง : .....
วัน/เดือน/ปี : .....	วัน/เดือน/ปี : .....
โทรศัพท์ : .....	โทรศัพท์ : .....